

«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.л.о. Главного врача

ГУ «Лутугинская центральная районная  
многопрофильная больница» ЛНР

А.Е.Бондарь

2019г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на проведение капитального ремонта теплотрассы г.Лутугино ул.Ленина.

Выполнение работ подрядным способом.

№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разработка грунта	100 м <sup>3</sup>	3,6	
2.	Демонтаж трубопроводов Ø150мм.	100м.	2,4	
3.	Прокладка трубопроводов Ø108мм в лотках	100м.	2,4	
4.	Антикоррозийная защит труб	м <sup>2</sup>	96,5	
5.	Устройство теплоизоляции	м <sup>2</sup>	96,5	
6.	Отводы Ø108мм	комплект	2	
7.	Установка задвижек Ø108мм	комплект	2	
8.	Фланец под задвижки	комплект	4	
9.	Планировка площадей	100 м <sup>3</sup>	3,6	
10.	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	100 м <sup>2</sup>	1	

Зам.Главного врача по Т.В.

Денисенко Ю.А.

Зав.хозяйством ГУ «ЛЦРМБ»

Семенов А.В.